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De ondergetekenden: 

 

1. Publiekrechtelijke Rechtspersoon met Wettelijke Taak op grond van artikel 26 Politiewet 

2012, gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwe Uitleg 1 Den Haag, postbus 17107, 

2502 CG Den Haag, ingeschreven in Handelsregister Kamers van Koophandel onder 

nummer 57096317, te dezen ingevolge artikel 25, eerste lid Politiewet 2012 

vertegenwoordigd door de korpschef van de Politie de heer E.S.M. Akerboom, namens 

deze, de heer G.Th. den Uyl MPA, directeur Politiedienstencentrum, hierna te noemen “de 

Politie”, 

 

2. De organisaties, te weten: 

 

1. Veiligheidsregio IJsselland, 

2. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,  

3. Veiligheidsregio Twente, 

4. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 

5. Veiligheidsregio Gelderland-Midden, 

6. Politie-eenheid Oost-Nederland. 

 

 hierna gezamenlijk te noemen “de Gebruikers” en afzonderlijk “de Gebruiker”, 

 

De Politie, en de Gebruiker gezamenlijk te noemen “Partijen”, afzonderlijk “Partij”, 

 

Gelet op: 

 

- Het Transitieakkoord ‘meldkamer van de toekomst’ d.d. 13 oktober 2013, waarin is 

overeengekomen dat op het moment van wetswijziging met betrekking tot één landelijke 

meldkamerorganisatie de meldkamers in Nederland worden ondergebracht in de Landelijke 

Meldkamerorganisatie (LMO) onder verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en 

Justitie en in stand gehouden door de Politie. 

 

- De Minister van VenJ die de uitvoering van de sub a bedoelde transitie heeft opgedragen 

aan de korpschef van de Politie, die deze taak heeft gemandateerd aan de kwartiermaker 

LMO. De kwartiermaker LMO is beheersmatig ondergebracht bij de Politie. 

 

- De benoeming van een regionaal kwartiermaker voor het regionaal samenvoegingstraject 

Oost-Nederland door de besturen van de Gebruikers. De regionaal kwartiermaker vanuit 

de besturen de opdracht heeft de belangen van de huidige organisaties van de LMO in 

verband met de te realiseren nieuwbouw in Apeldoorn te behartigen bij de Politie door 

deelname aan de project stuurgroep.  

 



- Er momenteel een heroriëntatie binnen de LMO plaats vindt waarbij de 

verantwoordelijkheid voor de samenvoeging van de meldkamers tot het moment van 

overname door de Politie (naar verwachting in 2020) zal worden neergelegd bij de 

Veiligheidsregio’s. Hiertoe zijn, per samenvoegingsregio, samenvoegingsplannen en 

onderliggende overeenkomsten, o.a. op het gebied van huisvesting, exploitatie, overdracht 

verplichtingen en ICT, opgesteld en ondertekend door de minister van VenJ, de Politie, de 

betrokken Regionale Ambulance Voorzieningen en de Veiligheidsregio’s. 

 

- De Politie ten behoeve van de huisvesting van de Meldkamer, nieuwbouw (als hierna 

gedefinieerd) wenst te (laten) realiseren op een perceel grond op de locatie Europaweg te 

Apeldoorn. 

 

- De Politie ten behoeve van realisatie van de Meldkamer de eigendom van dit perceel zal 

verwerven. 

 

- De organisaties die gezamenlijk gebruik zullen maken van de Meldkamer Oost Nederland, 

te weten: 

1. Veiligheidsregio IJsselland, 

2. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,  

3. Veiligheidsregio Twente, 

4. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 

5. Veiligheidsregio Gelderland-Midden, 

6. Regionale Ambulance Voorziening IJsselland, 

7. Regionale Ambulance Voorziening Noord- en Oost-Gelderland, 

8. Regionale Ambulance Voorziening Twente, 

9. Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Zuid, 

10. Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Midden, 

11. Politie-eenheid Oost-Nederland. 

Waarbij de organisaties 6 t/m 10 zullen worden vertegenwoordigd door de organisaties 1 

t/m 5. 

 

- De Gebruikers een gedeelte van de Meldkamer zullen gebruiken en met betrekking tot een 

gedeelte van de Meldkamer het recht van medegebruik zullen hebben, e.e.a. op basis van 

een niet-commerciële gebruiksovereenkomst. 

 

- De politie-eenheid Oost-Nederland voor deze Overeenkomst wel onder het begrip 

Gebruiker valt maar niet als contractant de Overeenkomst zal tekenen met als reden dat 

de Politie niet een overeenkomst zal aangaan met de politie-eenheid Oost-Nederland.  

 

- Partijen in deze overeenkomst hun afspraken ten aanzien van de ontwikkeling en realisatie 

van de Meldkamer nu reeds wensen vast te leggen in de verwachting dat deze 



Overeenkomst onderdeel zal worden van de eerdergenoemde 

samenvoegingovereenkomsten en het onderbrengen van de Meldkamer bij de Politie.  

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1  Definities 

1.1 De ten behoeve van deze overeenkomst gehanteerde begrippen zijn gespecificeerd als 

volgt: 

 

Meldkamer:  het door de Politie, te (laten) realiseren gebouw of gebouwgedeelte 

met aanhorigheden, in welk gebouw (in ieder geval) de Gebruikers 

en de politie-eenheid Oost-Nederland zullen worden geplaatst, bij 

de locatie Europaweg 79 te Apeldoorn. 

 

Overeenkomst:  deze overeenkomst inclusief haar bijlagen. 

 

Oplevering:  de dag waarop de de in artikel 2.1 genoemde onderdelen 

gerealiseerd zijn. 

 

1.2 Voor zover niet ondubbelzinnig anders blijkt, wordt indien in deze Overeenkomst wordt 

verwezen naar artikelen en bijlagen, gedoeld op de artikelen van en de bijlagen bij deze 

Overeenkomst. 

 

Artikel 2  Verplichtingen van Partijen en doel samenwerking 

2.1. Door middel van deze Overeenkomst leggen Partijen de voorwaarden vast waaronder 

Partijen de Meldkamer zullen realiseren. De totale realisatie van de Landelijke Meldkamer 

Oost-Nederland die leiden tot realisatie van het eindproduct, van initiatief tot en met 

ingebruikname en overdracht. Binnen de scope van de LMO Oost-Nederland vallen de 

volgende onderdelen:   

- Bouw en installaties meldkamer, en nagelvast/duurzaam verbonden elementen 

(zoals vloerbedekking, installaties, wanden etc.);   
- Gebouw gebonden ICT-voorzieningen, hieronder verstaande: horizontale 

bekabeling (van patchkast tot werkplek ASP), Patchkasten met afgemonteerde 

bekabeling, MER/SER ruimt(en) voorzien van benodigde koeling en overig 

benodigde voorzieningen conform voorschriften MDC;   
- Losse inrichting (meldtafels, lockers, garderobes, meubilair, interne 

bewegwijzering en stofferingen); 

- Personenlift;   
- Terreininrichting (o.a. parkeervoorziening); 

- Eindschoonmaak;   
- Coördinatie van aan te brengen losse inventaris FS (prullenbak, binnen beplanting, 

afvalbakken); 



- Coördinatie en afstemming over randvoorwaarden ICT inzake ICT-infrastructuur of 

ICT-apparatuur ten aanzien van de in het project opgenomen gebouw gebonden 

ICT-voorzieningen.   
De volledige demarcatie is vastgelegd in bijlage 1.  

 

2.2. De Politie zal, onverminderd het overige in deze Overeenkomst bepaalde de Meldkamer 

(laten) ontwikkelen en realiseren, in overeenstemming met het bepaalde in deze 

Overeenkomst en alle handelingen verrichten die daartoe noodzakelijk zijn; 

 
2.3. De uitgangspunten die Partijen hanteren bij de ontwikkeling van de Meldkamer liggen vast 

in: 

1) Deelproject 1: Landelijke Meldkamer ON uit de Businesscase Herinrichting 

Europaweg Apeldoorn d.d. 28 maart 2017 

2) Het Ruimtelijk Programma Meldkamer LMO ON versie 2.0, d.d. 28 maart 2017 

3) Algemeen Programma van Eisen Huisvesting meldkamers LMO, d.d. 30 juni 

2015 

 

(hierna: de Documenten). In geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen deze 

Documenten in voorgaande opsomming prevaleert het hoogstgeplaatste Document. 

 
 

Artikel 3  Looptijd 
3.1 Deze Overeenkomst eindigt bij de Oplevering van de Meldkamer.  

 

3.2  De berekening en looptijd van de gebruiksvergoeding liggen vast in de 

Gebruiksovereenkomst, met kenmerk PL161130, als genoemd in de bijlagen bij deze 

Overeenkomst.  

 

Artikel 4  Planning 

4.1 De, als in de bijlage 2, vernoemde planning gaat uit van een operationele meldkamer in 

september 2020. Deze planning heeft een indicatief karakter. Partijen verplichten zich 

jegens elkaar om zich tot het uiterste in te spannen de door hen in het kader van deze 

Overeenkomst uit te voeren activiteiten overeenkomstig de planning uit te voeren.  

 

Artikel 5  Vergunningen en voorschriften 

5.1 De Politie is als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de realisatie van de 

Meldkamer tot en met Oplevering. Het verkrijgen van vergunningen als gevolg van 

aanpassingen na Oplevering wordt in de Gebruiksovereenkomsten geregeld. 

  

Artikel 6  Projectorganisatie en ontwikkelproces 

6.1 Onverminderd het in deze Overeenkomst bepaalde ten aanzien van de 

verantwoordelijkheden van Partijen, onderkennen Partijen het belang van een wederzijdse 

continue betrokkenheid en informatie-uitwisseling. 

 



6.2 Partijen zullen bij de ontwikkeling en realisatie van de Meldkamer samenwerken in de 

vorm van een projectorganisatie (zie organogram in Bijlage 3). Partijen zullen in dit 

verband streven naar vaste gesprekspartners die periodiek overleg zullen voeren over de 

ontwikkeling en realisatie van de Meldkamer.  

 

6.3 De taken en verantwoordelijkheden binnen de projectorganisatie zijn bepaald als 

weergegeven in Bijlage 3. 

 

6.4 De betrokken (project)teams zullen worden opgeheven op het moment dat de Meldkamer 

is gerealiseerd, is en is Opgeleverd.  

 

 

Artikel 7  Oplevering Meldkamer 

7.1 Latere Oplevering van de Meldkamer dan voorzien in de Planning geeft geen der Partijen 

enige vordering op de andere Partij, tenzij deze vertraging het gevolg is van opzet of grove 

nalatigheid van de andere Partij. 

 

 

Artikel 8 Gebruik/exploitatie 

8.1 Partijen sluiten een Gebruiksovereenkomst voor het in gebruik nemen van de ruimten in 

de Meldkamer, zie bijlage 4; ‘Gebruiksovereenkomst LMO Oost-Nederland’. 

 

 

Artikel 9  Financiële bepalingen  

9.1 De Politie draagt de ontwikkel- en realisatiekosten van de Meldkamer.  

 

9.2 Ieder der Partijen draagt de eigen interne kosten van de ontwikkeling en realisatie van de 

Meldkamer, tenzij in deze Overeenkomst, waaronder begrepen de bijlagen, is bepaald dat 

kosten van één der Partijen projectkosten zijn die gezamenlijk worden gedragen. 

 

9.3 Alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor, instandhouding, vernieuwing, onderhoud beheer 

en gebruik van de Meldkamer, alsmede gebruik en verbruik van overige zaken, diensten en 

nutsvoorzieningen, wordt verrekend conform de Gebruiksovereenkomst. 

 

9.4 Indien een der Partijen wenst uit te treden gedurende de looptijd, zoals beschreven onder 

artikel 3.3, zullen de gerealiseerde kosten en de meerkosten voor uittreding verhaald 

worden op deze Partij. 

 

 

 

 

 



Artikel 10 Onvoorziene en gewijzigde omstandigheden 

10.1 In situaties waarin deze Overeenkomst niet voorziet, zullen Partijen met elkaar in overleg 

treden en een regeling treffen die zoveel mogelijk overeenkomt met de inhoud en ratio van 

deze Overeenkomst. 

 

10.2 Indien een gewijzigde omstandigheid optreedt, die met zich brengt dat van (één der) 

Partijen in redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze Overeenkomst ongewijzigd 

voortduurt, treden Partijen met elkaar in overleg. Partijen zullen alsdan trachten 

overeenstemming te bereiken over een wijziging van deze Overeenkomst die enerzijds 

tegemoetkomt aan de bezwaren van de Partij aan wiens zijde de gewijzigde omstandigheid 

zich voordoet, doch anderzijds tegemoetkomt aan de gerechtvaardigde belangen van de 

andere Partij(en) en zo min mogelijk afbreuk doet aan de inhoud en ratio van deze 

Overeenkomst.  

 

 

Artikel 11 Slotbepalingen 

11.1 De bijlagen en overwegingen bij deze Overeenkomst maken integraal onderdeel uit. De 

bepalingen van deze Overeenkomst prevaleren boven de inhoud van bijlagen. 

 

 
BIJLAGEN 

1. Demarcatielijst  

2. Planning 

3. Organogram projectorganisatie  

4. Gebruiksovereenkomst LMO Oost-Nederland kenmerk: PL161130, datum 05-09-2017 

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend door: 

 
 

1. Voor de Veiligheidsregio IJsselland 

 

 

Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

2. Voor de Veiligheidsregio Noord- en 

Oost-Gelderland,  

Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening: 
 



 
 
 

3. Voor de Veiligheidsregio Twente Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

4. Voor de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid 

Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

5. Voor de Veiligheidsregio Gelderland-

Midden 

Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

6. Voor de Politie Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 - Demarcatielijst 
 

Scope en afbakening 

Meldkamer 

De totale realisatie van de Landelijke Meldkamer ON die leiden tot realisatie van het eindproduct, van initiatief tot 

en met ingebruikname en overdracht. Binnen de scope van de LMO Oost-Nederland vallen de volgende 

onderdelen: 

• Bouw en installaties meldkamer, en nagelvast/duurzaam verbonden elementen (zoals vloerbedekking, 
installaties, wanden etc.); 

• Gebouw gebonden ICT-voorzieningen, hieronder verstaande: horizontale bekabeling (van patchkast tot 
werkplek ASP), Patchkasten met afgemonteerde bekabeling, MER/SER ruimt(en) voorzien van 
benodigde koeling en overig benodigde voorzieningen conform voorschriften MDC; 

• Losse inrichting (meldtafels, lockers, garderobes, meubilair, interne bewegwijzering en stofferingen); 

• Personenlift; 

• Terreininrichting (o.a. parkeervoorziening); 

• Eindschoonmaak; 

• Coördinatie van aan te brengen losse inventaris FS (prullenbak, binnen beplanting, afvalbakken); 

• Coördinatie en afstemming over randvoorwaarden ICT inzake ICT-infrastructuur of ICT-apparatuur ten 
aanzien van de in het project opgenomen gebouw gebonden ICT-voorzieningen.  

 

Buiten de scope van het project behoren specifiek de volgende onderdelen: 

• Schuifplan Europaweg 79; 

• Deelprojecten 2 en 3, Beslaghuis en Hondengeleiders en ME; 

• Actieve ICT-apparatuur (computers, servers, werkplekken, meldkamer apparatuur, meldkamer 
werkplekken, en vergelijkbare apparatuur) voor het meldkamer domein 

• Verhuizing uit oude meldkamerlocaties;  

• Bewegwijzering aan de openbare weg; 

• De te verlaten meldkamerruimten/gebouwen; 

• Kosten ten aanzien van toiletgarnituren, binnen beplanting en afvalbakken. Hiervoor wordt de FS-
standaard op de locatie Apeldoorn en de hiervoor geldende (raam) contracten gevolgd. Middelen 
hiervoor worden geacht vanuit FS te worden gereserveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Bijlage 2 - Planning 
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Bijlage 3 - Organogram projectorganisatie 
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Bijlage 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


